

Заказчик _____ (наименование организации)

"Утвержден" " _____ 2024г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 348 436,44 тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

«Капитальный ремонт объекта капитального строительства: МБОУ "СОШ №10", Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д. 1-а»
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы - подготовка территории	2 883,16				2 883,16
2	01-01-02	Демонтажные работы - водоотведение	393,87				393,87
3	01-01-03	Демонтажные работы КР	1 130,56				1 130,56
4	01-01-04	Демонтажные работы АР	17 506,24				17 506,24
5	01-01-05	Демонтаж системы вентиляции	69,97				69,97
6	01-01-06	Демонтажные работы -отопление	1 429,00				1 429,00
7	01-01-07	Демонтажные работы - Электроснабжение	2 964,30	353,71			3 318,01
8	01-01-08	Демонтажные работы слаботочные системы	19,83	1 070,27			1 090,10
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			26 396,93	1 423,98			27 820,91
Глава 2. Основные объекты строительства							
9	02-01	Здание школы	183 149,62	31 106,96	7 127,23		221 383,81
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			183 149,62	31 106,96	7 127,23		221 383,81
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
10	07-01-01	Благоустройство	16 456,38				16 456,38
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			16 456,38				16 456,38
Итого по Главам 1-7			226 002,93	32 530,94	7 127,23		265 661,10
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	Приказ Минстроя от 19.06.2020 №332/пр прил.2, табл.б/н, п.1.2	Временные здания и сооружения - 1,2%	2 712,04	390,37			3 102,41
			1,2%СДЛ.С	1,2%СДЛ.М			
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			2 712,04	390,37			3 102,41
Итого по Главам 1-8			228 714,97	32 921,31	7 127,23		268 763,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ПЦСН-2020 МО п.37.7.8	Пусконаладочные работы 2% от монтажных работ по итогу глав 1-8				658,43	658,43
						2%Г1.М.:Г8.М	
13	09-01-01	Утилизация мусора				3 340,86	3 340,86
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						3 999,29	3 999,29
Итого по Главам 1-9			228 714,97	32 921,31	7 127,23	3 999,29	272 762,80
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по							
14	Сметы ПИР	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт здания				16 424,81	16 424,81
15	Договор № № 3044/ЭЦ – 23 от 27.12.2023г.	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий				1 176,09	1 176,09
						1411303,50/1,2	
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,						17 600,90	17 600,90
Итого по Главам 1-12			228 714,97	32 921,31	7 127,23	21 600,19	290 363,70
Непредвиденные затраты							
Итого "Непредвиденные затраты"							
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			228 714,97	32 921,31	7 127,23	21 600,19	290 363,70
Налоги и обязательные платежи							
16	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	45 742,99	6 584,26	1 425,45	4 320,04	58 072,74
			20%Г1.С.:Г14.С	20%Г1.М.:Г14.М	20%Г1.О.:Г14.О	20%(Г1.П.:Г14.П)	
Итого "Налоги и обязательные платежи"			45 742,99	6 584,26	1 425,45	4 320,04	58 072,74
Итого по сводному расчету			274 457,96	39 505,57	8 552,68	25 920,23	348 436,44
<i>в том числе:</i>							
ОТ							9 073,22
ЭМ							1 231,71
ОТм							376,68
М							24 208,39
Перевозка							2 281,48
НР							9 381,84
СП							5 380,93
оборудование							8 552,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		прочие затраты					25 920,23

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]